Приложение 4

конкурсной документации

по проведению конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
1. Наименование объекта: 

	№п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Виды капитального ремонта
	Начальная (максимальная) цена договора, рублей.
	Срок выполнения работ, календарных дней

	1
	Астраханская область, г.Астрахань, Кировский район, ул. Барсовой, д. 12, корп. 2
	Ремонт системы канализации, подвала и отмостки, кровли
	2 410 590,0 (Два миллиона четыреста десять тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек.
	60 дней с даты подписания договора


2.Перечень и объем работ в соответствии с проектно-сметной документацией на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного № 12, корп. 2, по ул. Барсовой, Кировский район, г. Астрахань, Астраханской области.
3. Место выполнения работ: г. Астрахань.
4. Срок выполнения: в течение ____ дней с даты подписания договора.

Все работы должны соответствовать требованиям, сформулированным ниже.

Подрядчик должен обеспечить качество всех выполняемых работ, а также поставляемых в ходе их выполнения материалов, в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации в области строительства (а также, требованиям СНиП).

Частичное выполнение работ в рамках Договора не допускается.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки.
Все работы должны быть выполнены в соответствии с современными требованиями СНиП (строительные нормы и правила) и СанПиН (санитарные правила и нормы). Материалы, используемые при производстве ремонта должны соответствовать стандартам и сертификациям, установленным нормативно-правовыми документами Российской Федерации. Строительная организация, осуществляющая строительство, несет полную ответственность за соблюдением государственного законодательства при выполнении работ.
Выполнение работ должно осуществляться с проведением мероприятий по технике безопасности и охране труда, проведение обязательного инструктажа перед началом выполнения работ в соответствии с установленными нормами и правилами охраны труда и технике безопасности. Подрядчиком должны быть обеспечены следующие мероприятия по охране труда: назначены лица, ответственные за обеспечение охраны труда на объекте, проведен инструктаж по охране труда и технике безопасности непосредственно перед началом производства работ. Все работы должны быть выполнены в соответствии с Строительными нормами и правилами (СНиП)_
12-03-2001 Безопасность труда в строительстве (1 часть)

12-04-2002 Безопасность труда в строительстве (2 часть)

21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений
СанПин Гигиенические требования ( СанПиН )
2.2.2.540-96 Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ

2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.
Своды правил по проектированию и строительству
	СП 12-135-2003

Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда


А также другая методическая и нормативная документация, такие как: МДС, ВСН, ПУЭ и другие.
В процессе выполнения и по завершению отдельных видов работ, осуществляется операционный контроль, при котором проверяется соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций техническому заданию и нормативной документации, распространяющейся на данные работы.

На рабочей площадке обязательно наличие мастера.

Все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой.
Срок гарантии на выполненные Работы, должен составлять 5 лет с даты их приемки Заказчиком. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте, составленном сторонами, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. 

При производстве работ Подрядчик ежедневно, после завершения Работ, должен производить вывоз строительного мусора и полную уборку помещений. При производстве Работ необходимо постоянное присутствие на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника организации. Погрузо-разгрузочные работы и перевозка строительного мусора производятся силами Подрядчика. Складирование строительных материалов, оборудования и других грузов на территории Заказчика не предусматривается.
