	Приложение № 4 

к конкурсной документации по проведению
конкурса на выполнение работ по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Астраханской области 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Астраханской области
1. Общие требования
1.1. Настоящее «Техническое задание» (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Астраханской области.
1.2. Место выполнения и виды предстоящих работ: 

Строительный контроль за выполнением следующих видов работ:
	№п/п
	Номер лота
	Адрес многоквартирного дома
	Виды капитального ремонта
	Начальная (максимальная) цена договора, рублей.
	Срок выполнения работ, календарных дней

	1
	Лот №1
	г.Астрахань,                       ул. Куликова,46
	Капитальный ремонт кровли, ремонт системы электроснабжения.
	784 400,0
	Период проведения работ по капитальному ремонту МКД 

	2
	Лот №2
	г.Астрахань,                    ул. Кржижановского, 87 А
	Капитальный ремонт кровли, фасада и ремонт подъездов
	
	Период проведения работ по капитальному ремонту МКД

	3
	Лот №3
	г.Астрахань,                    ул. 8-я Железнодорожная,59 корп. 3.
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, водоснабжения (ХВС); кровли, ремонт подъездов.
	
	Период проведения работ по капитальному ремонту МКД

	4
	Лот №4
	г.Астрахань,                   ул. Краснодарская, 43
	Капитальный ремонт кровли.
	
	Период проведения работ по капитальному ремонту МКД

	5
	Лот №5
	г.Астрахань,                   ул. Краснодарская, 43 литер А
	Капитальный ремонт кровли.
	
	Период проведения работ по капитальному ремонту МКД

	6
	Лот №6
	г.Астрахань,                   ул. Краснодарская, 43 литер А 1
	Капитальный ремонт кровли
	
	Период проведения работ по капитальному ремонту МКД

	7
	Лот №7
	г.Астрахань,                   ул.                 Б. Хмельницкого, 48
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, водоснабжения (ХВС), теплоснабжения; кровли, ремонт канализации, ремонт фасада. 
	
	Период проведения работ по капитальному ремонту МКД

	8
	Лот №8
	г.Астрахань,                   ул. 1-я Перевозная, 118 корп. 2
	Ремонт подвальных помещений. 
	
	Период проведения работ по капитальному ремонту МКД

	9
	Лот № 9
	г.Астрахань,                   ул.  Б. Хмельницкого/Пороховая, 5/2
	Ремонт кровли
	
	Период проведения работ по капитальному ремонту МКД

	10
	Лот № 10
	г.Астрахань,                   ул. Мелиоративная, 11
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, водоснабжения (ХВС), водоснабжения (ГВС), теплоснабжения; кровли, ремонт канализации.
	
	Период проведения работ по капитальному ремонту МКД

	11
	Лот № 11
	г.Астрахань,                   ул. Дзержинского, 46
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, водоснабжения (ХВС), теплоснабжения; кровли, ремонт канализации, ремонт фасада.
	
	Период проведения работ по капитальному ремонту МКД


	12
	Лот № 12
	г.Астрахань,                   ул. Б. Хмельницкого, 52
	Ремонт фасада, ремонт кровли.
	
	Период проведения работ по капитальному ремонту МКД

	13
	Лот № 13
	г.Астрахань,                   ул. 3-я Черниговская, 2 Г
	Ремонт фасада, 
ремонт кровли, 
ремонт канализации, ремонт подъездов.
	
	Период проведения работ по капитальному ремонту МКД

	14
	Лот № 14
	г.Астрахань,                 пер. Ленинградский, 82
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, водоснабжения (ХВС), теплоснабжения; ремонт канализации, ремонт фасада, ремонт подъездов, ремонт подвальных помещений, ремонт фундамента, ремонт крылец
	
	Период проведения работ по капитальному ремонту МКД


Требования к Исполнителю:

- укомплектованность организации Исполнителя, осуществляющей функции строительного контроля, кадрами и их квалификация, необходимым технологическим оборудованием, материально-техническими ресурсами;

-  организация Исполнителя должна располагать необходимым числом специалистов в количестве, требуемом для выполнения всего объема работ;

-  каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей; 

 Строительный контроль включает контроль за: 
-  соблюдением соответствия локальному сметному расчету, утвержденному в установленном порядке;

-      качеством строительно-монтажных работ и их стоимостью;

-  контроль за выполнением строительно-монтажных работ согласно требованиям СНиП, ГОСТ, нормативно-технической документации действующей на территории РФ;

-   контроль всех этапов проведения строительно-монтажных работ, а также качества используемых материалов, конструкций, специализированного оборудования и их соответствие установленным строительным нормативам и требованиям безопасности;

-    пересмотр и разработка новых решений для дальнейшего ведения капитального ремонта и устранения проблем при выявлении недочетов, а также в случае обнаружения дефектов;

-   проверка наличия паспортов, сертификатов соответствия, необходимых для подтверждения качества используемых при строительстве материалов и изделий, при необходимости проверку заключений лабораторных испытаний.

- контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования (при выявлении нарушений этих правил представитель технадзора может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов)

Исполнитель обязан:
1)  осуществлять контроль и технический надзор за ходом капитального ремонта Объекта, контролируя требуемый уровень и объемы выполнения работ, также соответствие выполняемых работ проектно-сметной документации и техническим условиям, договорным ценам, строительным нормам и правилам; 

2) представлять интересы Заказчика в вопросах проведения работ по капитальному ремонту Объекта; 

3) осуществлять контроль за сроками и качеством выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ, а также за ценами на используемые Подрядчиком строительные материалы; 

4) осуществлять контроль всех этапов проведения строительно-монтажных работ, а также качества используемых материалов, конструкций, специализированного оборудования и их соответствие установленным строительным нормативам и требованиям безопасности, проверять наличие результатов испытаний (при необходимости) и анализов используемых в строительстве материалов, конструкций и деталей, а также их паспортов;
5) осуществлять контроль соблюдения Исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования (при выявлении нарушений этих правил представитель технадзора может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов)
6) осуществлять учет и проверку наличия сертификатов на продукцию, подлежащую обязательной сертификации;

7) своевременно подписывать акты специальных и скрытых работ, если закрытие скрытых работ подрядной организации выполнено без информирования об этом Исполнителя, то подрядная организация обязана обеспечить вскрытие, с последующим восстановлением, своими силами любой части скрытых работ согласно требованиям действующих СНиПов и регламентов;

8) своевременно проверять исполнительную документацию.
9) принимать участие в пересмотре и разработке новых решений для дальнейшего ведения капитального ремонта и устранения проблем при выявлении недочетов, а также в случае обнаружения дефектов;
10) проверять и согласовывать финансовые расчеты с поставщиками оборудования и строительных материалов, проектными и подрядными организациями за выполненные работы; 

11) в трехдневный срок с момента обращения подрядчика рассматривать, согласовывать и визировать выполненные работы по форме КС-2, справке формы КС-3 и счета-фактуры, предъявленные на оплату Заказчику; 
12) по запросу Заказчика предоставлять необходимую информацию ходе выполнения работ на Объекте; 

13) своевременно предъявлять подрядным организациям претензии за выполнение или ненадлежащее выполнение обязательств в письменном виде; 

14) осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством. 

15) предоставить перечень лиц, уполномоченных Исполнителем на проведение строительного контроля в рамках настоящего Договора.
