Приложение 4

конкурсной документации

по проведению конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
1. Наименование объекта: 

	№п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Виды капитального ремонта
	Начальная (максимальная) цена договора, рублей.
	Срок выполнения работ, календарных дней

	1
	Ремонт канализации, ремонт систем электроснабжения, ремонт водоснабжения (ХВС).
	Ремонт канализации, ремонт систем электроснабжения, ремонт водоснабжения (ХВС).
	Ремонт канализации, ремонт систем электроснабжения, ремонт водоснабжения (ХВС).
	Ремонт канализации, ремонт систем электроснабжения, ремонт водоснабжения (ХВС).


2.Перечень и объем работ в соответствии с проектно-сметной документацией на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 46 по ул. Дзержинского, г. Астрахани.
3. Место выполнения работ: г. Астрахань.
4. Срок выполнения: в течение___дней с даты подписания договора.
Все работы должны соответствовать требованиям, сформулированным ниже.

Подрядчик должен обеспечить качество всех выполняемых работ, а также поставляемых в ходе их выполнения материалов, в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации в области строительства (а также, требованиям СНиП).

Частичное выполнение работ в рамках Договора не допускается.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки.
Все работы должны быть выполнены в соответствии с современными требованиями СНиП (строительные нормы и правила) и СанПиН (санитарные правила и нормы). Материалы, используемые при производстве ремонта должны соответствовать стандартам и сертификациям, установленным нормативно-правовыми документами Российской Федерации. Строительная организация, осуществляющая строительство, несет полную ответственность за соблюдением государственного законодательства при выполнении работ.
Выполнение работ должно осуществляться с проведением мероприятий по технике безопасности и охране труда, проведение обязательного инструктажа перед началом выполнения работ в соответствии с установленными нормами и правилами охраны труда и технике безопасности. Подрядчиком должны быть обеспечены следующие мероприятия по охране труда: назначены лица, ответственные за обеспечение охраны труда на объекте, проведен инструктаж по охране труда и технике безопасности непосредственно перед началом производства работ. Все работы должны быть выполнены в соответствии с Строительными нормами и правилами (СНиП)_
12-03-2001 Безопасность труда в строительстве (1 часть)

12-04-2002 Безопасность труда в строительстве (2 часть)

21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений
СанПин Гигиенические требования ( СанПиН )
2.2.2.540-96 Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ

2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.
Своды правил по проектированию и строительству
	СП 12-135-2003

Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда


А также другая методическая и нормативная документация, такие как: МДС, ВСН, ПУЭ и другие.
В процессе выполнения и по завершению отдельных видов работ, осуществляется операционный контроль, при котором проверяется соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций техническому заданию и нормативной документации, распространяющейся на данные работы.

На рабочей площадке обязательно наличие мастера.

Все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой.
Срок гарантии на выполненные Работы, должен составлять 5 лет с даты их приемки Заказчиком. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте, составленном сторонами, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. 

При производстве работ Подрядчик ежедневно, после завершения Работ, должен производить вывоз строительного мусора и полную уборку помещений. При производстве Работ необходимо постоянное присутствие на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника организации. Погрузо-разгрузочные работы и перевозка строительного мусора производятся силами Подрядчика. Складирование строительных материалов, оборудования и других грузов на территории Заказчика не предусматривается.
